
项目编

济宁市城区智慧停车项目（第一人民医院东院区
立体停车场EPC）招标公告

号 E3708010374005435003
固定资产投资项目代

码

2019-370800-48-03-

079702

招标项目名称 济宁市城区智慧停车项目（第一人民医院东院区立体停车场EPC）

项目地点 济宁市高新区孟子大道269号

招标内容

招标范

本项目为济宁市城区智慧停车项目（第一人民医院东院区立体停车场EPC）

包括但不限于项目施工图设计及设计服务内容的设计总协调工作等；负责设

计范围内施工内容及全部材料设备的采购、安装、调试、验收、保修及配合

手续办理、配合移交等工程总承包。

围

本项目为济宁市城区智慧停车项目（第一人民医院东院区立体停车场EPC）

包括但不限于项目施工图设计及设计服务内容的设计总协调工作等；负责设

计范围内施工内容及全部材料设备的采购、安装、调试、验收、保修及配合

手续办理、配合移交等工程总承包。

招标项目规模

济宁市城区智慧停车项目（第一人民医院东院区立体停车场EPC）位于第一

人民医院东院区西北侧，建设内容包括机机械车位、平面车位以及配套工程

等。本工程总车位数不少于830个，其中机械车位不少于370个，采用垂直升

降类机械式停车设备，总高度不超过23米；平面车位不少于460个。配套工

程包括配套用房建筑面积约2100平方米以及停车场道路、绿化、地下管网、

智能化等工程。

资金来源及落实

情况

自筹资金；已落

实

批复(备案 )

总投资额

62700（万

元)

招标控

制价(合

同估算

价)

3000 (万元)

招标方式 公开招标 是否接受联合体投标 是

投标资格能力要

求

1、具备独立法人资格；

2、设计资质具备：工程设计综合甲级资质或建筑行业 （建筑工程）工程设

计乙级及以上资质；施工资质具备：建筑工程施工总承包三级及以上资质；

设备资质具备：①《中华人民共和国特种设备制造许可证》（起重机械）

（许可子项目：机械式停车设备）和《中华人民共和国特种设备安装改造维

修许可证》（含机械式停车设备的安装、维修）；或②具有《中华人民共和

国特种设备生产许可证》（许可项目：起重机械制造，含安装、修理、改

造，许可子项目：机械式停车设备）,并且在人员、设备、资金等方面具有

承担本项目的能力和经验；

3、拟派施工项目负责人（即项目负责人）必须为建筑工程专业一级注册建

造师 (须在本单位注册) 同时具备建造师安全生产考核合格证书 (B证），

并不得在其他在建工程项目上担任施工单位项目负责人；拟派设计负责人必

须为一级注册建筑师（须在本单位注册）。

4、具备有效的营业执照和安全生产许可证；



5、未被暂停或取消济宁市范围内招标项目的投标资格；

6、根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施

联合惩戒的通知》(法【2016】285号)规定，投标人不得为失信被执行人(以

招标人或者招标代理机构、评标委员会在开标当日通过“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn/) 查询的记录结果为准)(以联合体投标的，联合

体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行

人。招标人应对属于限制参与工程建设项目投标活动失信被执行人依法依规

予以限制)

7、本工程是否接受联合体投标：是

联合体牵头人是施工总承包单位，且联合体数量不得超过 3 家。

8、资格审查方式：资格后审。

获取招标文件的

时间
2024年09月14日--2024年10

月09日14:00

获取招标文件的方式

下载网址为济宁市公共

资源交易公共服务平台

（ https://jnggzy.jnzb

tb.cn:4430/JiNing）

递交投标文件的

截止时间
2024年10月09日 14:00 递交投标文件的方式

投标人须在规定的提交

投标文件时间内将电子

投标文件按规定上传到

建设工程招标投标电子

运行管理系统。

是否采用电子招

标投标
是

潜在投标人访问

电子服务平台、

电子交易平台的

网址

济宁市公共资源交易公共服务平台网址：

https://jnggzy.jnzbtb.cn:4430/JiNing；

济宁市公共资源交易电子化交易平台网址：

https://ids.jnzbtb.cn:4430/

潜在投标人访问

电子交易平台的

网址的方法

各潜在投标人登录济宁市公共资源交易公共服务平台办理企业网上注册，办

理数字证书 (实体介质版或虚拟版)后，即可访问济宁市公共资源交易电子

化交易平台。

招标人名称 济宁市市政投资有限公司 招标人地址

山东省济宁市太白

湖新区济宁市文化产业

园B栋8楼

招标人联系人 张平平 招标人联系电话 0537-2772399

招标代理机构名

称
山东铭正项目管理有限公司 招标代理机构地址

山东省烟台市莱山区观

海路71号

招标代理机构联

系人
陈美玲

招标代理机构联系电

话
15964921803

行政监督部门 济宁市住房和城乡建设局
行政监督部门联系电

话
0537-3239831

异议提出与答复

http://www.creditchina.gov.cn/)
https://jnggzy.jnzbtb.cn:4430/JiNing；


异议事项 提出异议截止时间 提出渠道 答复期限 答复方式

投标人对招标文

件有异议的

应当在投标截止时间

10日前

通过济宁市公共资

源交易系统提出

招标人应

当自收到

异议之日

起3日内

通过济宁市公共资源交

易系统作出答复

投标人对开标有

异议的
应当在开标过程中

通过济宁市公共资

源交易系统“建设

工 程 不 见 面 开 标

室”提出

即时

招标人应当在开标过程

中通过交易系统“建设

工程不见面开标室

”作出答复

投标人对评标结

果有异议的

应当在中标候选人公

示期间

通过济宁市公共资

源交易系统提出

招标人应

当自收到

异议之日

起3日内

通过交易系统作出答复

投标人未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。

异议联系人：张平平 联系电话:0537-2772399

其他依法应当载

明的内容
无

本招标项目济宁市城区智慧停车项目（第一人民医院东院区立体停车场EPC）(项目名称)

已由山东省投资项目在线审批监管平台 (项目审批、核准或备案机关名称)以2019-370800-

48-03-079702(批文编号)批准建设，项目业主为济宁市市政投资有限公司，建设资金来自自

筹资金(资金来源)，项目出资比例为100%，招标人为济宁市市政投资有限公司。项目已具备

招标条件，现对该施工总承包项目进行公开招标。

— 、项目基本信息

1、项目编号： E3708010374005435003

2、工程名称： 济宁市城区智慧停车项目（第一人民医院东院区立体停车场EPC）

3、标段划分： 1

4、工程概况：济宁市城区智慧停车项目（第一人民医院东院区立体停车场EPC）位于第

一人民医院东院区西北侧，建设内容包括机机械车位、平面车位以及配套工程等。本工程总

车位数不少于830个，其中机械车位不少于370个，采用垂直升降类机械式停车设备，总高度

不超过23米；平面车位不少于460个。配套工程包括配套用房建筑面积约2100平方米以及停车

场道路、绿化、地下管网、智能化等工程。建设工程总价概算 (估算)：3000万元

5、招标人：济宁市市政投资有限公司

联系地址：山东省济宁市太白湖新区济宁市文化产业园B栋8楼



联系人： 张平平

联系电话： 0537-2772399

6、招标代理机构：山东铭正项目管理有限公司

联系地址： 山东省烟台市莱山区观海路71号

联系人：陈美玲

联系电话：15964921803

二 、投标人资格要求

1、具备独立法人资格；

2、设计资质具备：工程设计综合甲级资质或建筑行业 （建筑工程）工程设计乙级及以

上资质；施工资质具备：建筑工程施工总承包三级及以上资质；设备资质具备：①《中华人

民共和国特种设备制造许可证》（起重机械）（许可子项目：机械式停车设备）和《中华人

民共和国特种设备安装改造维修许可证》（含机械式停车设备的安装、维修）；或②具有

《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：起重机械制造，含安装、修理、改

造，许可子项目：机械式停车设备）,并且在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力

和经验；

3、拟派施工项目负责人（即项目负责人）必须为建筑工程专业一级注册建造师 (须在本

单位注册) 同时具备建造师安全生产考核合格证书 (B证），并不得在其他在建工程项目上担

任施工单位项目负责人；拟派设计负责人必须为一级注册建筑师（须在本单位注册）。

4、具备有效的营业执照和安全生产许可证；

5、未被暂停或取消济宁市范围内招标项目的投标资格；

6、根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的

通知》(法【2016】285号)规定，投标人不得为失信被执行人(以招标人或者招标代理机构、

评标委员会在开标当日通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn/) 查询的记录结果

为准)(以联合体投标的，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为

失信被执行人。招标人应对属于限制参与工程建设项目投标活动失信被执行人依法依规予以

限制)

7、本工程是否接受联合体投标：是

联合体牵头人是 施工总承包单位,且联合体数量不得超过 3 家

8、资格审查方式：资格后审。

三 、获取招标文件的时间及方式

http://www.creditchina.gov.cn/)


1、获取招标文件的时间：2024年09月14日--2024年10月09日14:00

2、招标文件获取方式：下载网址为济宁市公共资源交易公共服务平台

（https://jnggzy.jnzbtb.cn:4430/JiNing）

四 、投标文件的递交

递交截止时间：2024年10月09日 14:00

方式：投标人须在规定的提交投标文件时间内将电子投标文件按规定上传到建设工程招

标投标电子运行管理系统。

五 、发布公告的媒介

本次招标公告在中国招投标公共服务平台、山东省公共资源交易网、济宁市公共资源交

易公共服务平台（https://jnggzy.jnzbtb.cn:4430/JiNing）上发布。

六 、关于异议

1、投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前通过济宁市公共资源交易系

统提出。招标人应当自收到异议之日起3日内通过交易系统作出答复。

2、投标人对开标有异议的，应当在开标过程中通过济宁市公共资源交易系统“建设工程

不见面开标室”提出或通过“标立通”微信小程序中不见面开标大厅提出，招标人应当在开

标过程中通过交易系统“建设工程不见面开标室”作出答复。

3、投标人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过济宁市公共资源交易系

统提出。招标人应当自收到异议之日起3日内通过交易系统作出答复。

4、投标人未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的，视为无异议。

5、联系人：张平平 联系电话： 0537-2772399

七 、重要说明

各投标企业在投标前须办理企业网上注册手续，具体程序详见济宁市公共资源交易网

《建设工程类企业注册流程》 (具体详见网站首页“企业注册流程”)。

招标文件一经在济宁市公共资源交易公共服务平台

（https://jnggzy.jnzbtb.cn:4430/JiNing） 发布，视作已发放给所有投标人 (发布时间即

为发出招标文件的时间)， 各投标人应随时关注项目信息并及时在济宁市公共资源交易网下

载电子版招标文件。否则所造成的一切后果由投标人自负。

请各投标人关注本公告下方的招标文件下载起止时间，在规定时间内及时下载招标文

件，招标文件下载后才可获取投标保证金交纳账号。

2024年09月14日
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	1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，
	1.7.4 对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师或其代表签认后送交承包人实施，并

	1.8 严禁贿赂
	1.9 化石、文物
	1.10 知识产权 
	1.10.1 除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件，就
	1.10.2 除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成
	1.10.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程设计、使用材料
	1.10.4 除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的
	1.10.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单

	1.11 保密
	1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误
	1.13 责任限制
	1.14 建筑信息模型技术的应用
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	2.1 遵守法律
	2.2 提供施工现场和工作条件
	2.2.1 提供施工现场
	2.2.2 提供工作条件
	2.2.3 逾期提供的责任

	2.3 提供基础资料
	2.4 办理许可和批准
	2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包
	2.4.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误

	2.5 支付合同价款
	2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
	2.5.2 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任何重要变更
	2.5.3 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同

	2.6 现场管理配合
	2.7 其他义务
	第3条 发包人的管理
	3.1 发包人代表
	3.2 发包人人员
	3.3 工程师 
	3.3.1 发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有权委任工程
	3.3.2 工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为
	3.3.3 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立专业的第三方，根据自
	3.3.4 通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师的授权范围内的，则视为没有取得授

	3.4 任命和授权
	3.4.1 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提前7天以书
	3.4.2 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第3.6款[商定或确定]下的权利

	3.5 指示
	3.5.1 工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的项目管理机
	3.5.2 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第13条[
	3.5.3 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误

	3.6 商定或确定
	3.6.1 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与合同当事人协商，尽量达
	3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知后42天内
	3.6.3 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后28天内向另一方发出书面异议通知并抄
	3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第20条[争议解决]的约定对工程师的确定

	3.7 会议
	3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施
	3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会

	第4条 承包人
	4.1 承包人的一般义务 
	4.2 履约担保
	4.3 工程总承包项目经理
	4.3.1 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确工程总承包项目经理的
	4.3.2 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程总承包项目经
	4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，工程总承包项
	4.3.4 承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前14天书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书
	4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载明要求更换
	4.3.6 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应

	4.4 承包人人员
	4.4.1 人员安排
	4.4.2 关键人员更换
	4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

	4.5 分包 
	4.5.1 一般约定
	4.5.2 分包的确定
	4.5.3 分包人资质
	4.5.4 分包管理
	4.5.5 分包合同价款支付
	4.5.6 责任承担

	4.6 联合体
	4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方
	4.6.2 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分
	4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成

	4.7 承包人现场查勘
	4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，因基
	4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯

	4.8 不可预见的困难 
	4.9 工程质量管理
	4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、加工制造、施工
	4.9.2 承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定向工程师提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善
	4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规
	4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全

	第5条 设计
	5.1 承包人的设计义务 
	5.1.1 设计义务的一般要求
	5.1.2 对设计人员的要求
	5.1.3 法律和标准的变化

	5.2 承包人文件审查 
	5.2.1 根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照《发包人要求
	5.2.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严
	5.2.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人

	5.3 培训
	5.4 竣工文件
	5.4.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实
	5.4.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提交相应竣工图纸，
	5.4.3 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣

	5.5 操作和维修手册
	5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详
	5.5.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第5.2款[承包人文件审查]的约定对操作和维修手册进
	5.5.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在《发包人要求》

	5.6 承包人文件错误 
	第6条 材料、工程设备
	6.1 实施方法 
	6.2 材料和工程设备
	6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
	6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
	6.2.3 材料和工程设备的保管 
	6.2.4 材料和工程设备的所有权

	6.3 样品
	6.3.1 样品的报送与封存
	6.3.2 样品的保管

	6.4 质量检查
	6.4.1 工程质量要求
	6.4.2 质量检查
	6.4.3 隐蔽工程检查

	6.5 由承包人试验和检验
	6.5.1 试验设备与试验人员
	6.5.2 取样
	6.5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验
	6.5.4 现场工艺试验

	6.6 缺陷和修补
	6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人：
	6.6.2 承包人应遵守第6.6.1项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补
	6.6.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承

	第7条 施工
	7.1 交通运输 
	7.1.1 出入现场的权利
	7.1.2 场外交通
	7.1.3 场内交通
	7.1.4 超大件和超重件的运输
	7.1.5 道路和桥梁的损坏责任
	7.1.6 水路和航空运输

	7.2 施工设备和临时设施 
	7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
	7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
	7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备
	7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

	7.3 现场合作
	7.4 测量放线
	7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点
	7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施
	7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和

	7.5 现场劳动用工
	7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动
	7.5.2 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖
	7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。

	7.6 安全文明施工
	7.6.1 安全生产要求
	7.6.2 安全生产保证措施
	7.6.3 文明施工
	7.6.4 事故处理
	7.6.5 安全生产责任

	7.7 职业健康
	7.8 环境保护
	7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、
	7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污
	7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，

	7.9 临时性公用设施 
	7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设
	7.9.2 临时用水、用电等

	7.10 现场安保
	7.11 工程照管
	第8条 工期和进度
	8.1 开始工作
	8.1.1 开始工作准备
	8.1.2 开始工作通知

	8.2 竣工日期 
	8.3 项目实施计划
	8.3.1 项目实施计划的内容
	8.3.2 项目实施计划的提交和修改

	8.4 项目进度计划
	8.4.1 项目进度计划的提交和修改
	8.4.2 项目进度计划的内容
	8.4.3 项目进度计划的修订

	8.5 进度报告
	8.6 提前预警
	8.7 工期延误
	8.7.1 因发包人原因导致工期延误
	8.7.2 因承包人原因导致工期延误
	8.7.3 行政审批迟延 
	8.7.4 异常恶劣的气候条件

	8.8 工期提前
	8.8.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订
	8.8.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项

	8.9 暂停工作 
	8.9.1 由发包人暂停工作
	8.9.2 由承包人暂停工作 
	8.9.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第17条[不可抗力]的相关约定。
	8.9.4 暂停工作期间的工程照管 
	8.9.5 拖长的暂停

	8.10 复工 
	8.10.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承包人必要
	8.10.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物
	8.10.3 除第17条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。

	第9条 竣工试验 
	9.1 竣工试验的义务
	9.1.1 承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第5.4款[竣工文件]和第5.5款
	9.1.2 承包人应在进行竣工试验之前，至少提前42天向工程师提交详细的竣工试验计划，该计划应载明竣
	9.1.3 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第6.5款[由承包人试验和检验]进行竣工试验。除《发
	9.1.4 完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向工程师提交试验结果报告，试验结果须符合约定的标准、规

	9.2 延误的试验
	9.2.1 如果承包人已根据第9.1款[竣工试验的义务]就可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，
	9.2.2 承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，要求其在收到通知后的21天内进
	9.2.3 如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的合理费用

	9.3 重新试验 
	9.4 未能通过竣工试验
	9.4.1 因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工日期相应顺
	9.4.2 如果工程或区段工程未能通过根据第9.3款[重新试验]重新进行的竣工试验的，则：

	第10条 验收和工程接收
	10.1 竣工验收
	10.1.1 竣工验收条件
	10.1.2 竣工验收程序

	10.2 单位/区段工程的验收
	10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位/区段工程时，或承包
	10.2.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由

	10.3 工程的接收
	10.3.1 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条件约定接
	10.3.2 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提
	10.3.3 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管
	10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费

	10.4 接收证书
	10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第14.6款[质量保证金
	10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日期，并列
	10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁
	10.4.4 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接
	10.4.5 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第14.5.3项[扫尾工作清单]中约定的扫尾工作清

	10.5 竣工退场
	10.5.1 竣工退场
	10.5.2 地表还原
	10.5.3 人员撤离

	第11条 缺陷责任与保修 
	11.1 工程保修的原则
	11.2 缺陷责任期 
	11.3 缺陷调查
	11.3.1 承包人缺陷调查
	11.3.2 缺陷责任
	11.3.3 修复费用
	11.3.4 修复通知
	11.3.5 在现场外修复
	11.3.6 未能修复

	11.4 缺陷修复后的进一步试验
	11.5 承包人出入权
	11.6 缺陷责任期终止证书
	11.7 保修责任
	第12条 竣工后试验
	12.1 竣工后试验的程序
	12.1.1 工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试验。
	12.1.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及
	12.1.3 除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每项竣工后试验，并至少提
	12.1.4 发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第5.5款[操作和维修手册]提交的文件，以及承包
	12.1.5 竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对

	12.2 延误的试验 
	12.2.1 如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由此增加的费用并支付承包人合理利
	12.2.2 如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺陷责任期或双方另行同意的其他期限内完成，

	12.3 重新试验
	12.4 未能通过竣工后试验
	12.4.1 工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定了性能损害赔偿违约金及
	12.4.2 对未能通过竣工后试验的工程或区段工程，承包人可向发包人建议，由承包人对该工程或区段工程
	12.4.3 发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入工程或区段工程的许可，并造成承包

	第13条 变更与调整
	13.1 发包人变更权 
	13.1.1 变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。除第11.3.6项[未能
	13.1.2 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更指示将降低工程的

	13.2 承包人的合理化建议
	13.2.1 承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建
	13.2.2 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发
	13.2.3 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用合同条件

	13.3 变更程序
	13.3.1 发包人提出变更
	13.3.2 变更执行
	13.3.3 变更估价
	13.3.4 变更引起的工期调整

	13.4 暂估价
	13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
	13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

	13.5 暂列金额 
	13.6 计日工
	13.6.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作
	13.6.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证

	13.7 法律变化引起的调整
	13.7.1 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第13.8款[市场价格
	13.7.2 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由工程师按第3.6款[商
	13.7.3 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工
	13.7.4 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通

	13.8 市场价格波动引起的调整
	13.8.1 主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的，双方按照合
	13.8.2 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》的，适用本项约定。
	13.8.3 双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为准。

	第14条 合同价格与支付
	14.1 合同价格形式
	14.1.1 除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第13条[变更与调整]，以及合同中
	14.1.2 除专用合同条件另有约定外：
	14.1.3 合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条件的约定进行计量和

	14.2 预付款
	14.2.1 预付款支付
	14.2.2 预付款担保

	14.3 工程进度款
	14.3.1 工程进度付款申请
	14.3.2 进度付款审核和支付
	14.3.3 进度付款的修正

	14.4 付款计划表
	14.4.1 付款计划表的编制要求
	14.4.2 付款计划表的编制与审批

	14.5 竣工结算
	14.5.1 竣工结算申请
	14.5.2 竣工结算审核
	14.5.3 扫尾工作清单

	14.6 质量保证金 
	14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
	14.6.2 质量保证金的预留
	14.6.3 质量保证金的返还

	14.7 最终结清 
	14.7.1 最终结清申请单
	14.7.2 最终结清证书和支付

	第15条 违约
	15.1 发包人违约
	15.1.1 发包人违约的情形
	15.1.2 通知改正
	15.1.3 发包人违约的责任

	15.2 承包人违约
	15.2.1 承包人违约的情形
	15.2.2 通知改正
	15.2.3 承包人违约的责任

	15.3 第三人造成的违约
	第16条 合同解除
	16.1 由发包人解除合同
	16.1.1 因承包人违约解除合同
	16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务
	16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算
	16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让

	16.2 由承包人解除合同
	16.2.1 因发包人违约解除合同
	16.2.2 因发包人违约解除合同后承包人的义务
	16.2.3 因发包人违约解除合同后的付款

	16.3 合同解除后的事项
	16.3.1 结算约定依然有效
	16.3.2 解除合同的争议

	第17条 不可抗力
	17.1 不可抗力的定义
	17.2 不可抗力的通知 
	17.3 将损失减至最小的义务
	17.4 不可抗力后果的承担 
	17.5 不可抗力影响分包人 
	17.6 因不可抗力解除合同 
	第18条 保险 
	18.1 设计和工程保险
	18.1.1 双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑安装工程一切
	18.1.2 双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有

	18.2 工伤和意外伤害保险
	18.2.1 发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇用人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费；并要求工程师
	18.2.2 承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包
	18.2.3 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履

	18.3 货物保险
	18.4 其他保险
	18.5 对各项保险的一般要求
	18.5.1 持续保险
	18.5.2 保险凭证
	18.5.3 未按约定投保的补救
	18.5.4 通知义务

	第19条 索赔 
	19.1 索赔的提出
	19.2 承包人索赔的处理程序
	19.3 发包人索赔的处理程序
	19.4 提出索赔的期限
	第20条 争议解决 
	20.1 和解
	20.2 调解 
	20.3 争议评审
	20.3.1 争议评审小组的确定
	20.3.2 争议的避免
	20.3.3 争议评审小组的决定
	20.3.4 争议评审小组决定的效力

	20.4 仲裁或诉讼
	20.5 争议解决条款效力
	第1条 一般约定
	第2条发包人
	第3条发包人的管理
	第4条承包人
	第5条设计
	第6条材料、工程设备
	第7条施工
	第8条工期和进度
	第9条竣工试验
	第10条验收和工程接收
	附件1：工程交接证书及质量保修书
	附件2：廉洁合作协议
	附件3：现场签证管理原则
	附件4：工程建设管理规定
	附件5：建筑施工安全管理规定
	附件6：建筑施工质量管理规定
	附件7：安全消防责任书
	附件8：承包人主要施工管理人员表
	附件9：设备采购、材料批价工作程序
	附件10：技术标准及要求

	第五章  技术标准及要求
	第六章  设计任务书
	第七章  投标文件格式
	目 录
	一、投标函
	二、法定代表人身份证明
	三、联合体协议书
	四、投标承诺书
	五、投标保证
	六、商务报价
	七、设计思路及任务书优化
	八、工程总承包管理方案
	九、施工方案和采购管理方案
	十、技术标承诺及其他部分
	十一 、资格审查资料
	十二 、其他材料





